ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich

predpisov
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Tibava
Sidlo: Tibava 131, 073 01 Tibava
ICo: 00325881
DIC: 2020752437
Statutarny zdstupca: Marian Cuhanit, starosta obce
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Marian Cuhanit, starosta obce
Opréavneny jednat vo veciach technickych: Marian Cuhanié, starosta obce *
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Tel.: +421 56 6522271
E-mail: ocu.tibava@lekosonline.sk
(dalej len ,,objednavatel”)
a
Zhotovitel’
Obchodné meno: RAVOZA s.r.o0.
Sidlo: Vinné 3662, 072 31 Vinné
ICO: 50310810
DIC: 2120270328
IC pre DPH: SK2120270328

Obchodna spolo¢nost zapisana v OR :  OR Okr. stidu Kodice I., Oddiel:Sro, Vlozka &.: 39100/V
Statutarny zastupca:  Ing. Rastislav Vojna

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Rastislav Vojna

Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Tibor Halovsky

Bankové spojenie: CSOB a.s.

IBAN: SK12 7500 0000 0040 2317 9590
SWIFT:

Tel.: +421 905 434 633

Fax:

E-mail: vojna@ravoza.sk;

Webova stranka: WWww.ravoza.sk

(dalej len ,,zhotovitel™)
uzatvaraja tato Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva®)
Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne spdsobilé na pravne tkony.

CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzajomne prospesnej spolupréace, dodrZiavajic pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy upravujice
tito spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych realizatorom je

el
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zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchéadza¢, predlozenim svojej ponuky v plnom
rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zakazky vratane
vietkych ¢asti obsiahnutych v sutaznych podkladoch, v oznameni o vyhlaseni verejného
obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako wluéné poziadavky verejného obstaravatefa
(objednévatela) v predmetnom verejnom obstarivani: zakazka na uskuto&nenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s nazvom ,Tibava - roziirenie verejného vodovodu v éasti Tana“.

Zhotovitel deklaruje, e pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpottu zohladnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sataznych podkladov), ktoré si podrobne prestudoval.
Meranie vykonanych préc:

- pokial nie je uvedené inak v projektove] dokumentécii (dalej len“PD”) alebo vo Vykaze vymer, za
acelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne vykonané prace sa budu merat
avyplacat ,netto" (tzn. na zéklade skutoéne vykonanych prac) odsuhlasenych stavebnym dozorom.
Liniové &asti stavby sa budd merat v horizontdlnom priemete (pokial Vykaz vymer neuvadza raty
na kusy, potom ma zhotovitel narok na tihradu poctu poutzitych kusov bez stratného).

Pri zmendch, prace budu ocenené na rovnakom zéklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked' takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa pouZiju ceny systému CENKROS a ak
ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich ¢asti potas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v ddsledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materialu pocas dopravy a na
stavenisku, prebytoénej zeminy v dosledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a pocas
véetkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat: zhotovitel si musi stratné zapoctitat do
jednotkovych cien.

PouZité jednotky merania: jednotky su $pecifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (Sl)
a poufité v technickych 3pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a adajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:
a) uchadzanie sa o nendvratny financny prispevok (dalej len ,NFP*) z:
Operaény program: OPLZ, K6d vyzvy OPL'Z-P06-5C611-2020-1,
kompletna dokumentacia z verejného obstardvania —zakazka na uskutognenie stavebnych prac
predmetu zdkazky s nazvom: ,Tibava — roziirenie verejného vodovodu v asti Tana"“,
b) PD,
c¢) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizécia stavebného diela, resp. uskutognenie stavebnych prac
stavebného diela: ,Tibava — rozsirenie verejného vodovodu v &asti Tana“. Miesto stavby: Obec
Tibava,

Objektova sistava diela predstavuje:

- Samotné stavebné dielo
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Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-v PD,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte.
Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podfa projektovej dokumentdcie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentacie, ako aj z vykazu vymer/rozpottu siasne, t.j. nie je povinny zhotovit
to, €o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu, resp. nie je
povinny zhotovit to, ¢o vyplyva z vykazu vymer/rozpotu ale nevyplyva z projektovej
dokumentécie.

CLANOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmiuvy
Stavebné dielo identifikované v Clanku Il, bodoch 3.1 aZ 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné-na.-
jeho zhotovenie predstavuji konecny objem prac. Zhotovitel a objedndavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.
Zhotovitel nevykona Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.
Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouZije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatefa, takéto prace a pouzity materidl
nebudt uhradené objednavatefom zhotovitefovi.
Zhotovitel sa zavizuje akceptovat moinost poZadovania pripadnych naviac prdc priamo
savisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevadzkovania diela
a pozadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoétu, resp. PD. Zhotovitel
a objednavatef pristdpia na vzdjomni dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie:
v zmysle poloZiek z ponukového rozpottu — pokial sa uvedena poloZka v rozpocte nachadza.
Pokial sa nenachadza — ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatefom
a zhotovitefom, pri¢om tdto cena bude zalozend na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vietky
upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom a stavebnym dozorom
objednévatela zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budd sluzit ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo
napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade
so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani“ alebo ,zékon“ alebo
LZoVO"). ) .
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrZani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedent a dohodnutt v tejto Zmluve ako koneéni cenu diela obsahujucu v sebe
véetky Gcelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a v€asné
ukonéenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uzivanie.

CLANOK V
Spbsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidia pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrZani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov v SR.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vypini zhotovitel v ¢ase
uzavretia zmluvy) ddaje ozndamych subdodavatefoch vrozsahu identifikatné udaje
subdodavatela, idaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia:

Zhotovitel je v stlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek
zmenu Udajov o subdoddvatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaji diu, kedy ma nastat
zmena subdoddvatela predloZit pisomnl Ziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objedndvatelovi, ktora bude obsahovat minimalne: der, kedy méa nastat zmena subdoddvatela,
podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikaéné udaje
navrhovaného subdoddvatela, Gdaje o osobe oprdvnenej konat za subdoddvatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Ze navrhovany subdodavatel spfﬁa
podmienky podfa § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednavatel"ako
verejny obstaravatel vyZzadoval v sitaznych podkladoch podfa § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO) si overi objednavatel sam v prislusnom registri, v ktorom je subdodavatel
zapisany. Pokial objedndvatel do dfia predchadzajuceho driu, v ktorom ma nastat zmena
subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdoddvatela nesuhlasi,
vratane uvedenia konkrétnych dovodov nestihlasu plati, Ze suhlas bol zhotovitefovi udeleny.
Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vsetci jeho subdodavatelia budd zapisani v Registri partnerov
verejného sektora (dalej len ,RPVS”) ak sa na nich tato povinnost byt zapisani v RPVS vztahuje.
V pripade zanedbania tejto povinnosti zhotovitel znd3a vietky $kody, pokuty a penale ktoré
vzniknu v suvislosti s nesplnenim tejto povinnosti.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢ni spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SG mu zname vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a normy ktoré sa platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti rozhodujtice pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednévatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zdpisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, Ze so zapisom suhlasi
a zhotovitel moZe pokracCovat v pracach. Zhetovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné
dni vopred k prevzatiu prdc, ktoré budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zéroven tieto
prace dostatofne preukdzatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je
povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na vlastné
naklady. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie préc, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na ndklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Pocas realizdcie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poSkodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objednavatefom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tito lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukoncenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatefom a zhotovitelom,
najneskor viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpec&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat zakon NR SR €. 82/2005 Z. z.
o nelegdlnej préci a nelegalnom zamestnavani.
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Zhotovitel je povinny poufit pre realiziciu diela len materidly awvyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpo¢tu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej udribe
zarucena poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poiarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti pri uZivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba — stavbyveddici), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvedtceho
s dostatocnymi skdsenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyvediceho
vzmysle zakona €,138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudinom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom. =
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho odovzdania
diela objedndvatelovi, je objednévatel a nim poverené osoby kedykolvek oprdvneny vstupit na
stavenisko.

Vpripade, Ze svykonanim diela je spojend povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona vietky kontroly, skusky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a sihrnne pri odovzdavani
diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez dalSich nidhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v silade s platnym zédkonom upravujicim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatela bude v zmysle prisluinych ustanoveni zdkona & 50/1976 Zb. o Gzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorgich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zadatim prac objednavatel zale pisomnu informaciu
zhotovitefovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavizné pokyny
(dalej ,pokyny”) v mene objednavatefa, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavaf opodstatnené pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykonavat osoba uréend objednavatefom, ako obéasny technicky dozor investora, pricom bude
zastupovat objedndvatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym uUradom a dal$imi do
uvahy prlchadzajuaml organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na prerudenie préce, pokial zodpovedny zastupca zhotovitefa nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozena bezpecnost uskutolfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak
hrozia iné vaZne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny} oznami pisomne
objednavatel zhotovitefovi po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom
fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnt skuto&nost zaznamenat do. stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickd fotodokumentaciu uskutocnenych prac, ktoré sa
maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzddvat stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronickd
fotodokumentdciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.
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Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovenu elektronicku fotodokumentaciu podla bodu 5.21
do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vytyci, resp. urCi hranice staveniska, umozZni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavizuje na pisomnii vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realiziciu predmetného diela do 10 pracovnych dni od doruéenia tejto
vyzvy.

Objednavatel sa zavdazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého ndvrh pripravi objedndvatel. Vzazname budi zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Suéastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytyéenie jestvujucich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vy3kopise. Objednavatel
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
a inZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku nachadzaju
a ktoré boli vybudované vdobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a zafatim
stavebnych prac.

Objednavatel odovzdd zhotovitefovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD1x
v tlacenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitelovi zakladné smerové a vyskové body
a vyty€ovacie vykresy objektov. Zaroveri odovzda katastrdlnu mapu miesta realizdcie diela pre
jeho presnu identifikaciu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatelom.
Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknd v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku 3koddm, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze déjde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho casti, potom za tato Skodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spésobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s0b na stavenisko.

Za pohyb os6b na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umoini vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsthlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vietky vyZiadané informacie a listiny tykajlce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia poéas realizacie diela, aby nedochadzalo k poru$ovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)
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Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitefovi miesto napojenia sa na
elektricki energiu pre potreby vystavby; skutoént spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektrickd energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitefovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skuto&ni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit odberny
bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela. '

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Iil tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoétu tspednym uchadzatom — zhotovitefom, ktory je sucastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevnd a spracovana v zmysle zikona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor&ich
predpisov a vyhlasky MF SR £.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
urCenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, e nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a Géelné
naklady na materidl a price, ktoré si potrebné a Géelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

64.510,99 € bez DPH, slovom 3estdesiatstyritisicpatstodesat eur a devitdesiatdevit centov
12.902,20€ DPH 20%, slovom dvanasttisicdevitstodva eur a dvadsat centov
77.413,19€ sDPH,  slovom sedemdesiatsedemtisicityristotrinast eur a devitnast centov

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky naklady suvisiace

s realizéciou a Uspe$nym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximélna a koneénd na rozsah prac podfa &. Iil.

a st v nej zahrnuté vetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela podfa

Clanku 11 tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane zhotovitela

pocas celej zmluvnejlehoty realizicie stavebného diela, t. j. je pevnd. Pri pripadnej zmene sadzby

DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturaén(i cenu s DPH, platni v ¢ase fakturacie o novu

vysku DPH.

Ocenovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny méze dojst:

7.9.1 v pripade roziirenia alebo zaZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatefom a

pisomne schvdleného Statutarnym orgdnom objednavatela,

7.9.2 pri zmene technického riedenia, pisomne schvileného 3tatutdrnym organom
objednavatela,

7.9.3 prizmene zédkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie si
dostupné na Gzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domace;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel preukazat,
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7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela zdbvodov na strane
objedndvatela, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK Vil
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednévatela a z rozpoctu EU.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.
V zmysle podmienok In3trukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel prdvo na priebeznu Ciastkovu -
fakturaciu za vykonané prdce suvisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podfa tejto zmluvy
Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi.
Neoddelitelnou sGcastou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je
zistovaci protokol a stpis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dévody, preco s predlozenym supisom vykonanych stavebnych préc/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu. Suéastou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objedndvatefom.

Faktira bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovat vietky ndleZitosti poZadované

prislusnymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podfa tejto

zmluvy.

Objednavatel poZaduje, aby vystavena faktura zhotovitefom obsahovala minimalne nasledujice

nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné ¢islo, identifikatné Cislo pre dafi, darové identifikacné
Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktiry a ddtum zdanitefného pinenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové cislo faktury, ’

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovti fakturovana cenu v €,

- oznacenie pefiazného Ustavu a €islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel ku kazdej vystavenej faktire priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Stpis vykonanych stavebnych préc tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
a rozsahu préace.

Objednavatel vrati faktdru, ak tato neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruduje zmluvné podmienky.

Objednévatel je povinny takato faktdru vratit zhotovitefovi do 10 kalendarnych dni odo dia jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktdry anova splatnost zacne plynat od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitefom objednavatelovi.

-8-
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Zhotovitel je povinny dorucit vystavenu faktiru s jej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednévatefovi .

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade: '

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

— miestneho zisfovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktiry s fakturaénymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

~ schvélenej ZoP, ktorej su¢astou bude aj prislusna faktura s fakturaénymi podkladmi.

Platobnd povinnost objednavatela sa povaZuje za splnenu v defi, ked bude na uéte zhotovitela

pripisana z jeho bankového uctu prisludna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoftu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo&tu mozno uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali objednavatel.

V zmysle podmienok InStrukcii k vypracovavaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 driovu

splatnost faktur, prifom sa tito doba potita odo dia dorucenia faktury objednavatelovi.

0 datume uspe$nej administrativnej kontroly RO bude objednavatef zhotovitefa informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objednavatefom vjej lehote splatnosti, ma zhotovitel narok na

zaplatenie Groku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prisluénej faktury za kazdy

kalendarny defi omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zaviazky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku 1I. tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objedndvatefovi.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovif aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
v tejto Zmluve za uhradu, ato na zéklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Z4vizok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatefom. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a
zaplatit zaft zmluvne dohodnuti cenu. Objednévatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uZivaniu) Diela;-takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sucasne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, 7e pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov
poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti
a ochrane zdravia pri préci v zneni neskorich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri uskutocfiovani stavby. Zodpovednost za Skodu
sposobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje, e predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistnt zmluvu na
poistenie zodpovednosti za skodu spdsobenu objedndvatefovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v stvislosti s realizaciou diela. Naklady za uvedenu ¢innost st zhotovitelom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodat, ako Prilohu &.1 tejto Zmluvy, vypineny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpotet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstardvania.

Zodpovednost za organizéciu a priebeh uskutogiiovania stavby prebera zhotovitel.
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CLANOK X
Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizdcie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bliZie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po doruceni pisomnej vyzvy na
prevzatie staveniska Objednavatelom Zhotovitelovi,

- termin zaéatia realizicie stavebného diela: odo diia prevzatia staveniska,

- termin ukoncenia realizicie stavebného diela: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska
Zhotovitelom

Lehota realizicie stavebného diela uvedena v predchadzajicom bode 10.2 je maximdlna, pevna

a nemenna z dévodov na strane zhotovitefa. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle

Harmonogramu realizdcie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukon&enia o dobu, po ktort nemohol svoju povinnost

pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizdcie sa

prediZi o tuto dobu.

Pokial dojde v dobe realizdcie stavebného diela k takym zmenam projektového rieenia, ktoré si

vyZiadaju zvacenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa moéze prediZif termin dokonéenia diela o dobu potrebni na

realizovanie poZadovanych zmien a naviac préc, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a vcas, a to

a# do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy

zaniknti inym spdsobom.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy modze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpeénej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, 7e stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpeénej prevadzke, objedndvatel je opravneny rozhodnit sa, Ci stavebné dielo prevezme a

do Zépisu o odovzdani a prevzati diela popide tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ

do Gplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednévatefovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené

na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o ¢om bude spisany Zapis o odovzdani

a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatefom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zépisu o odovzdani aprevzati stavebného diela zo strany objedndvatefa a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dal3ich vad
braniacich bezpe¢nej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatefovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si zabezpeci
na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skuto¢éného vyhotovenia,
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Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokonc¢end praca

oprati tejto zmluve vratane pripadnych dopinkov.

Rozozndvaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do tplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie su vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j, vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytni sa v zaruénej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitela
bezodkladne, najneskdér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnat
s objedndvatelom sp6sob a primerant lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad
sa na dotknutej casti diela predlZuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchddzajuceho bodu, mdZe zérover navrhnat
akym sp6sobom vady predmetného diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdu reklamdciu.

O vybaveni reklamdcie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni objednavatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v doésledku jeho neodbornej €innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné naklady.

Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej 3kode a ak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dalSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade ome3kaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK X1l
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitela
objednavatefom. Tato zarucna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje int zaru€nud dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zaruc¢na doba odo dia
uspedného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatefom.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.
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13.4 Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi diiom
uplatnenia prava objedndvatela na odstranenie vad - doru€enim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi. .

CLANOK X1V
Kontaktné osoby

14.1 Opravneni jednat vo veciach sivisiacich s plnenim zmluvnych zavazkov podla tejto Zmluvy su:
- za objedndvatela:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefon,
E-mail
* -
Maridn Cuhanié = | Starosta obce 42156 6522271
ocu.tibava@lekosonline.sk |-

za zhotovitela:

. N . Telefon,
Titul, meno a priezvisko Funkcia :
E-mail
Ing. Rastislav Vojna Zhotovitel - konatel vojna@ravoza.sk;
Tibor Halovsky Stavebny dozor

14.2 Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢ podla tejto Zmluvy oprédvnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, méiu byt vykonané doporufenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny
uhradit objednavatelovi: :

15.1.1

15.0.2

15.1.3

15.1.4

154.5

za vCasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
zdovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 1000,00 € za
kazdy den omeskania.

za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urfenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kazdy zacaty dert omeskania, ktort je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi.

za nepredloZenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrém, ku diiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kaZdy zacaty deri omesSkania.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objedndvatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov vaktualnom dni sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvnu pokutu je moiné
uloZit aj opakovane.

za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zdpise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kazdy zacaty
defi omeskania.
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15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poZiadat o suhlas so zmenou subdodévatefa podfa bodu 5.3 si
zmluvné strany dohodli zmluvni pokutu vo vyske 1 000,00 €.

15.1.7 Za nesplnenie povinnosti uvedenej v €lanku 19.2 zmluvni pokutu vo vyske celkovej ceny
prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany kalendarny mesiac, a to za
kazdu osobu podfa zmluvy o dielo na vykonanie stavebnych prac (vratane pripadnych
uzavretych dodatkov), maximadlne viak do vysky uvedenej v clanku 7.6.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouiiji pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 dni od jej doruc¢enia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym
sposobom na Glet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si
uplatriuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvni pokutu podfa tejto Zmluvy je nezdvisly a nevylucuje narok na nahradu
skody.

CLANOK Xvi
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel méZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia

tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podfa § 344 a nasl.

Obchodného zdkonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel a zhotovitel méZu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, av3ak len v pripade

podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodato¢né pinenie, najmenej viak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opréviiujicim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) Bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho ¢asti podla
Clanku Il tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c¢) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhldaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujicim Zhotovitela odstupit

od tejto Zmluvy je:

a) v pripade 7e je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihSej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zavizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela. )

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych strén nie je

schopna plnit svoje zavazky z dovodov vyssej moci.

Vy$8ou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut aleboju prekonat,

d) ktord nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vy33ia moc zahffia najma, nie viak vyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revoltcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitela.
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16.9 Zmluvna strana, ktord je dotknuta pdsobenim vy3sej moci je povinna na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy3sej moci vydané $tatnym organom.

16.10 Za vy$siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran. '

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuja o trvanie vyssej

moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.

16.12 U&inky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju dorugenim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyidiiov od doruéenia tohto pisomného oznamenia,
v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.13 V pripade odstdpenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel narok
na Ghradu skutoéne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatefom a stavebnym
dozorom ku ditu dorucenia pisomného oznamenia o odstapeni druhej zmluvnej strany od tejto
Zmluvy. B

16.14 Zhotovitel je povinn\'('uhradit' naklady, ktoré vzniknu objednévatelovi v svislosti s odstipenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre uhradu nakladov zo strany
objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstupeniu od zmluvy dojde z dovodov na strane
objednavatela.

16.15 Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pri¢om za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejto
zmluvy.

CLANOK XVl
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skutoéné avaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
aradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpeénost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatela a tretich oséb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonévajucu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym
odbornym odévodnenim.

17.2 Ak objednévatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nadalej trvaja na vyhotoveni
prac podfa PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych povod spociva v takychto vadach.

17.3 Zhotovitel vyhlasuje, & ma oprdvnenie na vykonavanie €innosti v rozsahu Clanku Il tejto
Zmluvy.

CLANOK Xviil
Obchodné tajomstvo a povinnost micanlivosti

18.1 Zmluvné strany tymto beri na vedomie, Ze st povinné zachovavat mléanlivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informéaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povaiuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanG stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost micanlivosti ostéva platnd a G€innd aj po zaniku tejto Zmluvy.

18.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ze obchodné a technické informécie, ktoré mu boli
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo
tieto informacie nepouije pre iné ucely, neZ pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informécie, ktoré sa beine dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim sposobom,
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18.4

19.1

19.2

19.3

19.4

- kontrolne orgdny objednavatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZuji najma akékolvek informdcie tykajlce sa vedenia
uctovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatelskych planov, sposobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizacnych a inych skutoénosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XiX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy a zaverecné ustanovenia

V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 8a zékona
¢. 365/2004 Z.z:°o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred
diskriminaciou a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (antidiskriminaény zakon) sa zmluvné
strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela
realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu prace, najmé kvéli prislusnosti ku rémskemu
etniku, docasné vyrovndvacie opatrenia.
Objednavatel pozaduje od zhotovitela, e pocas doby realizacie stavebnych prac, minimalne v
trvani 50% doby realizacie stavebnych prac, zamestna podfa zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik
prace) minimalne jednu osobu spifiajicu kumulativne nasledovné predpoklady:
a. patri k marginalizovanej romskej komunite, a zaroveri
b. je nezamestnana, pricam uprednostnené budi dlhodobo nezamestnané osoby.
Za nezamestnanu osobu z prostredia MRK povaZuje aj osoba z prostredia MRK, ktora bola za
poslednych 24 kalendarnych mesiacov nezamestnana aspon 60 kalendarnych dni.
Pri hfadani vhodného uchadza¢a o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podfa
pism. a) a b) vy3sie poskytne objednavatel zhotovitelovi potrebnt sucinnost spocivajucu v
predloZeni zoznamu oséb, ktoré tieto predpoklady spiriaju. Spinenie predpokladov uchadzaémi
o zamestnanie podla pism. a) a b) vyssie sa preukdze cestnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite (podmienka podla pism. a)
vysiie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukdze, Ze uchadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prislusného Gradu prace o zaradeni uchddzaca do evidencie
uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podfa
pism. b) vyssie). Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu oséb predloZzeného Objednédvatefom
vhodného uchddzada o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajuce
kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.
Zhotovitel musi preukdzat splnenia povinnosti zamestnat minimalne jednu osobu spifiajicu
predpoklady podfa pism. a) a b) vysSie, a to predloZzenim dokumentov preukazujucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vritane ¢estnych
prehlaseni uchadzadov o zamestnanie a potvrdenia z prislusného Uradu prace a vratane
suhlasu uchadzada o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov).
Zmluvna Povinnost Zhotovitela tykajica sa zamestnania minimalne jednu osobu spifiajucich
kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) vy$sie bude povaZzovana za splnend, ak dojde
k zamestnaniu tychto osb pocas doby realizacie stavebnych prac, minimalne v trvani 50%
doby realizacie stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny do 7 pracovnych dni odo dia zacatia realizacie stavebnych prac podla tejto
zmluvy a do 3 dni odo dnia obdrzania vyzvy objednavatela na predloZenie dokladu, dorudit
objednavatelovi doklad preukazujuci spinenie tejto povinnosti.
Pod pojmom ,.zamestnat”, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzatom o
zamestnanie podla zékona ¢. 311/2001 Z.z. Zdkonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urdity,
pracovnej zmluvy na dobu neurcitd alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru.
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19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

19.17

Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dovodu k ukonceniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7)
dni od ukoncenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykondavanych mimo pracovného
pomeru zamestnat iného uchadzaca o zamestnanie spifiajiceho dand podmienku.
Opravneni kontrolni zamestnanci budi mact uplatfiovat voéi zhotovitelovi kontrolu obchodnych
dokumentov a vecnt kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy pocas piatich
rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s poskytnutymi
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im véetku potrebnu sicinnost.
Opravnené osoby su:
i. _Poskytovatel a nim poverené osoby
ii. “Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby
iii. Najvy33i kontrolny drad SR; Urad vladneho auditu,
iv. Certifikatny organ a nimi poverené osoby
v. Orgdn auditu, jeho spolupracujuce organy aosoby poverené na wvykon
kontroly/auditu
vi. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov
vii. Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU
viii. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. i. aZ vii. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.
Vsetky pisomnosti sa budi dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaiuje za doruent aj diia, kedy bola pisomnost vratena
odosielatelovi z dévodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna lehota je dohodnutd na 8 dni.
Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvy oboma stranami a ucinnost po dni zverejnenia
na www sidle objednavatela po splneni odkladnej podmienky, ktord je splnena driom
dorucenia spravy z ex-post kontroly verejného obstaravania a pripustenie aktivity do
financovania poskytovatefom finanénych prostriedkov.
Obe Zmluvné strany su opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, Ze dojde k neschvaleniu
Verejného obstaravania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s koneé¢nou platnostou.
Zmluvu je moZné menit len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zdstupcov svojich Statutarnych orgénov.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzajomné
vztahy a zdvazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Ob¢ianskeho
zakonnika.
Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo scasti ic¢inné pripadne
stratia ucinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Gprava, ktora sa, pokial
je to mozné o najviac priblizuje zmyslu a G¢elu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvérani tejto Zmluvy
ucastnici tuto otazku brali do Gvahy.
Zhotovitel sthlasi so zverejnenim uzavretej zmluvy a relevantnych informacii nakolko verejny
obstardvatel je v zmysle ZVO a zak. ¢. 211/2000 Z. z. o slobode informécii povinny zverejiiovat
informacie, ktorych predmet je financovany z verejnych financii.
Prava a povinnosti vyplyvajicich zobsahu tejto Zmluvy prechddzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.
Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (Styri) st pre objednavatela

B



a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

19.18 Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tito Zmluvu pregitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tito
bola spisana na zaklade pravdivych tdajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho ptipajaju svoje podpisy.

V Tibave Vo Vinnom
5 1 1 R dna 25.11.2021

slrloﬂ

IE 3662
0810
0270328

Pri

- priloha €. 1: naceneny polozkovity vykaz vymer pre stavbu vratane rekapitulacie nakladov stavby;
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Stavba:

TIBAVA - VODOVOD

Miesto: TIBAVA
Investor: Obec TIBAVA, Tibava 131, 073 01 Sobrance
Obijekt: VODOVOD
Diel: VH - Vodné hospodarstvo
Datum: 19.11.2021
Arch. Cislo:
Zhotovitel RAVOZA s.r.o. Vinné 3662 , 072 31 Vinne
REKAPITULACIA ROZPOCTU:
. C01 ZEMNE PRACE 3233163 €
. c27 PODKLADNE KONSTRUKCIE 2877,50 €
. c2r VONKAJSIE POTRUBNE ROZVODY 20591,16 €
V. C27 PRESUN HMOT 5798,89 €
V. C11 BETONARSKE PRACE 537,26 €
V. C22 KOMUNIKACIE 237455 €
CELKOM: 64510,99]€/ bez DPH
12902,20|DPH
77413,19]€/ s DPH
~ RAVOZA s.rn.0.



1.C 01 - ZEMNE PRACE Cena bez
MJ Pocet DPH  Cenaspolu
1 0106-0101-0010 Docasné zaistenie potrubia doDN200 m 0,800 10,00 8,00
2 0301-0102-0010 Hibenie zapazenych jam v hornine 3 do100m3 m3 89,900 15,30 137547
V31 3,02,9°2,60 22,62
v&2 2,2*2,2*1,707 57,6
MJ+KS 1,5*1,5*2,15"2 9,68
3 0301-0102-0080 Priplatok za lepivost 0% % 26,970 1,50 40,46
4 0302-0202-0020 Hibenie ryh Sirky nad 600 mm v hornine 3 do1000m3 m3 413,800 9,50 3931,10
A 160,1*0,8*1,50 + 35,20,8*1,78 242,24
Al 1,4*0,8*1,73 + 127,6'0,8*1,53 158,12
VP 1,50,8"1,60°7 1344
5 0302-0202-0090 Priplatok za lepivost 30% % 124140 150 18621
6  0302-0202-1122 Hibenie ryh Sirky nad 600 mm v hornlne 3 -ruény vykop m3 88,200 45,007 “ '3969,00
A 73,5%0,8*1,50 88,2
7 0404-0207-0020 Zasyp ryh sypaninou s uloZenim vykopku vo vrstvach a so
zhutnenim do1000m3 m3 361,780 3,50 1266,23
§  0405-0107-0020 Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materidlu s prehodenim
sypaniny m3 157,520 16,50 2599,08
A 271,5%0,8"0,40 86,88
Al 130,2*0,8"0,65 67,7
VP 1,5*0,80,35*7 2,94
9  PONUKA Kamenivo tazené drobné 0-4 C t 362,29 19,50 7064,77
10 0401-0010-0000 Nakladanie vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 do1000m3 m3 230,120 2,00 460,24
11 0602-0201-0040 Vodorovné premiestnenie vykopu do vzdialenosti do3km m3 230,120 2,50 575,30
-pol.6.1.C 7 +polé. I.C1 215,07
VS1 1,8*1,7°2,10 + 0,8*0,8"0,20 + 3,0"2,9°0,15 7,86
v§2 (0,5%0,5%3,14*1,20 + 0,3"0,3*3,14*0,30)*7 719
12 0602-0301-0050 Prplatok k cene za kazdych dalich zaGatych 1000 m 17 km 3912,040 0,45 1760,42
13 0401-0007-0020 UloZenie sypaniny na skladku do1000m3 m3 230,120 1,50 345,18
14 PONUKA Poplatok za skladku t 460,240 895 4119,15
15 0701-0100-0010 Zriadenie pazenia stien ryh prilozného bez rozopretia hibky do2m m2 1255010 2,00 2510,02
A 233,6*2%1,50 + 35,2°2"1,78 826,11
Al 1.4*2*1,73 +127,6°2*1,53 395,3
VP 1,5*2*1,60*7 336
16 0701-0100-0070 Zriadenie paZenia stien vykopu prilozného bez rozopretia hibky dodm m2 161200 4,00 644,80
VS1 (3,0+2,9)2°2,60 30,68
V82 22741707 104,72
MJ+KS ' 1,5*4*2,15%2 258
17 0701-0100-1010 Odstranenie pazenia stien ryh prilozné, hibky do2m m2 1255010 0,50 627,51
18 0701-0100-1110 Odstranenie paZenia stien vykopu prilozné, hibky dodm m2 161200 1,00 161,20
19 0903-0102-0006 Riadené horizontalne vitanie pre pretiatanie PE potrubia D225 m 5,500 125,00 687,50
CELKOM ZEMNE PRACE : 32331,63
I1.C 27 - PODKLADNE KONSTRUKCIE
1 2013-9200-0020 Lézko pod potrubie z piesku a Strkopiesku m3 57,550 50,00 2877,50
A 271,5*0,8*0,15 32,58
A1 130,2*0,8*0,15 15,62
VP 1,5*0,80,15*7 1,26
V81 3,012,9%0,15 1,31
V52 2,2°2,2*0,20'7 6,78
CELKOM PODKLADNE KONSTRUKCIE : 2877,50



III.C 27 - VONKAJSIE POTRUBNE ROZVODY

1 0204-2102-0020 Montaz potrubi v otvorenom vykope z tiakovych PE rirok D32 m 21,000 0,15 3,15
2 PONUKA-(18) Potrubie z PE D32x29 m . 21,000 1,50 31,50
3 PONUKA-(19) 1SO spojka PE - PE, HAWLE ¢£.6300 D32/D32 ks 7,000 9,50 66,50
4 PONUKA-(21) IS0 spojka PE - ocel, HAWLE ¢.6100 D32/DN25 ks 14,000 9,00 126,00
5 0204-2103-0010 Montaz potrubi v otvorenom vykope z tiakovych PE rarok D63 m 130,200 0,30 39,06
6 PONUKA-(14) Potrubie z PE D63x58 m 130,200 3,01 391,90
7 PONUKA-(15) SO koncova tvarovka HAWLE ¢.6223 D63 ks 1,000 15,00 15,00
8 PONUKA-(20) SO spojka PE - ocel, HAWLE ¢.6100 D63/DN50 ks 2,000 20,00 40,00
9 0204-2103-0040 Montaz potrubi v otvorenom vykope z tlakovych PE rirok D110 m 277,000 1,00 277,00
10 PONUKA-(6)  Potrubie z PE D110x10,0 m 277,000 11,55 3199,35
11 PONUKA-(5)  Prirubovy spoj pre PE potrubie HAWLE ¢.0400 D110 ks 2,000 50,00 100,00
12 PONUKA Potrubie z PE D225x13 4 m 5,500 35,00 192,50
13  PONUKA Tesniaca manZeta GAWAPLAST - MODEL DU D2251110 = ks 2,000 40,00 80,00
14  PONUKA Kizné distancné objimky RACI - typ 3xA D225M110 ks 8,000 5,30 - 42 40
15 0204-2290-0290 Priplatok k cene za montaz vodovodnych pripojok doDN80 ks 7,000 3,50 24,50
16 0205-3402-0010 Montaz liatinovych tvaroviek prirubovych jednoosovych DN100 ks 2,000 20,00 40,00
17 PONUKA-(7)  Liatinové prirubové koleno 90° s patkou HAWLE ¢. 5049 DN100 ks 2,000 100,00 200,00
18 0205-3402-0020 MontaZ liatinovych tvaroviek prirubovych odboénych DN100 ks 1,000 20,00 20,00
19 PONUKA-(1) Liatinova prirubova T-kus KRAMMER ¢. 510 DN100/100 ks 1,000 100,00 100,00
20 0211-7401-0010 Montaz vodovodnych armatir na potrubie s osadenim zemnej
stpravy doDN4Q0 ks 8,000 10,00 80,00
21 PONUKA-(17) Posivac pre domové pripojky HAWLE ¢.2800 DN25 ks 7,000 50,00 350,00
22 PONUKA-(11) Posivaé pre domové pripojky HAWLE ¢.2800 DN50 ks 1,000 100,00 100,00
23 PONUKA-(12) Montazna teleskopicka stprava HAWLE ¢.9601 ks 8,000 20,00 160,00
24 0311-7601-0060 Osadenie poklopov ventilovych ks 8,000 10,00 80,00
25 PONUKA-(13)  Uliény poklop HAWLE ¢.1650 ks 8,000 12,50 100,00
26 0211-7407-0010 Montaz navrtavacich pasov na potrubie doDN80 ks 7,000 30,00 210,00
27 PONUKA -(16) Navrtavaci pas HAWLE HAKU ¢.5250 D63/5/4" ks 7,000 50,00 350,00
28 0211-7407-0020 Montaz navrtavacich pasov na potrubie DN100 ks 1,000 35,00 35,00
29 PONUKA-(10) Uzaverovy navrtavaci pas HAWLE HAKU ¢€.5310 D110/2" ks 1,000 100,00 100,00
30 0211-7401-0050 Montaz vodovodnych armatir na potrubie s osadenim zemnej
slipravy DN100 ks 3,000 20,00 60,00
31 PONUKA-(2) E2-Supatko HAWLE ¢.4000 DN100 ks 3,000 150,00 450,00
32 PONUKA-(3) E2-montaZna teleskopicka siprava HAWLE ¢.9500 DN100 ks 3,000 25,00 75,00
33 0211-7406-0020 Montaz hydrantov podzemnych DN100 ks 2,000 45,00 90,00
34 PONUKA - (8A) Podzemny hydrant KRAMMER DUO, ¢. K240 (kr.1;25m) DN100 ks 1,000 750,00 750,00
35 PONUKA-(8B) Podzemny hydrant KRAMMER DUOQ, ¢. K240 (kr.1,50m) DN100 ks 1,000 850,00 850,00
36 0311-7601-0070 Osadenie poklopov postivacovych ks 1,000 10,00 10,00
37 PONUKA-(4)  Ulicny poklop HAWLE €.1750 ks 3,000 15,00 45,00
38 0311-7601-0080 Osadenie poklopov hydrantovych ks 2,000 25,00 50,00
39 PONUKA-(9)  hydrantovy poklop HAWLE ¢.1950 ks 2,000 50,00 100,00
40 0212-8501-0020 Tlakové skusky vodovodného potrubia do DN100 m 430,000 1,00 430,00
41 0212-8501-0210 Zabezpedenie koncov potrubia pri tlakovych skiskach doDN300 ks 2,000 125,00 250,00
42 0212-8503-0010 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrrubia do DN80 m 153,000 2,00 306,00
43 0212-8503-0020 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrrubia DN100 m 277,000 2,50 692,50
44 0204-2290-1010 Vyhladavaci vodic na potrubi do DN150 m 377,000 1,00 377,00
45 PONUKA Autozasuvka ks 2,000 10,00 20,00
46 PONUKA Vystrazna folia z PVC hr. 33 cm m 430,000 0,66 283,80
47 P-(V1.1+19) Vodomema zostava s vodomerom MN Qn 6,0 - V31 stib 1,000 241,00 241,00
48 P-(V2.1-V29) Vodomema zostava bez vodomeru AK311 - V821 sib 7,000 150,00 1050,00
49 PONUKA Vodomery ARAD AK311 s prisluSenstvom stib 1,000 2222,00 222200
43 0311-7001-1002 Osadenie prefabrikovanej vodomemej $achty Zelezobetonovej do6t ks 1,000 450,00 450,00
50 PONUKA Vodomerna $achta 1500/1400/1800mm ks 1,000 2850,00 2850,00
51 0311-0010-0020 Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane ramu hmotn.
nad 50 do 100 kg ks 1,000 20,00 20,00
52 PONUKA Poklop liatinovy, rozmer 600x600 mm, A 15 kN, s tesnenim ks 1,000 125,00 125,00
53 0311-7002-0220 Osadenie PP vodomemej Sachty ks 7,000 20,00 140,00
54 PONUKA PP vodomema Sachta ks 7,000 300,00 2100,00
CELKOM VONKAJSIE POTRUBNE ROZVODY: 20591,16



IV.C 27 - PRESUN HMOT

1 9927-0401-1150 Presun hmét pre rirové vedenie z plastickych hmét t 483241 12,00 5798,89
CELKOM PRESUN HMOT : 5798,89
V.C 11 - BETONARSKE PRACE
1 2003-0103-1510 Dosky z betonu v otvorenom vykope tr. B 15 m3 3,060 95,00 290,70
V81 3,012,9%0,15 1,31
0,5"0,5"0,5*14 1,75
2 2003-1101-1510 Debnenie podkladovych a zabezpeCovacich konstrukcii v
otvorenom vykope m2 14,000 15,00 210,00
3 9927-0001-1150 Presun hmét t 7,312 5,00 36,56
CELKOM BETONARSKE PRACE: = 537,26
VI.C 22 - KOMUNIKACIE
1 0101-0300-6120 Vyspravenie podkladu po prekopavkach pre inZinierské siete so
zhutnenim kamenivom hrubym drvenym do 15m2 hr. 150 mm  m2 5,600 10,00 56,00
2 0101-0200-6210 Vyspravenie podkladu po prekopavkach pre inZinierské siete so
zhutnenim $trkopiekom nad 15m2 hr. 100 mm m2 64,000 7,00 448,00
3 0101-0300-6230 Vyspravenie podkladu po prekopavkach pre inZinierské siete so
zhutnenim kamenivom hrubym drvenym nad 15m2 hr.200mm m2 64,000 14,00 896,00
4 0206-1700-6120 Vyspravenie podkladu po prekopavkach pre inZinierské siete
podkladovym betonom hr150mm  m2 5,600 29,00 162,40
5 0306-4000-6310 Upravenie krytu vozovky po prekopavkach pre inZinierské siete
asfaltovym betonom po zhutneni do 15m2 hrS0mm m2 5,600 25,00 140,00
6  0101-0100-0000 Rezanie existujiceho asfaltoveho krytu alebo podkladu hibky do
50 mm hr50mm m 15,600 5,50 85,80
7 0101-0100-0010 Rezanie existujiceho beténového krytu alebo podkladu hibky nad
100 do 150 mm hr 150 mm m 15,600 11,00 171,60
8  0101-0100-0020 Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého, hr.
vrstvy do 150 mm hr150mm  m2 5,600 33,00 184,80
9 0101-0100-0030 Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50
mm hr50 mm m2 5,600 4,35 24,36
10 9922-0300-1010 Presun hmot pre pozemné komunikacie s krytom asfaltovym t 41,118 5,00 205,59
CELKOM KOMUNIKACIE: 3 2374,55





